
 
 

 

 

COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE 

Provincia di IMPERIA 

 

 
 

Sistema comunale di monitoraggio idro-pluviometrico 

Lotto servizi e forniture 

 
 

 
 
 

Contratto A CORPO 
 

  euro 

a.1 Importo esecuzione servizi (base d’asta) 11 004.00 

a.2 Importo esecuzione fornitura (base d’asta 21 470.40 

A Totale appalto  - base d’asta (a.1 + a.2)  32 474.40 

   

B Iva sui servizi e forniture (22%) 7 144.37 

   

A+B Totale progetto  39 618.77 

 
 
 
 
 

  

 Il responsabile UT 
Dario Geom. FABIANO 

 

 

 

 

 



 
 

ART.1. Oggetto dell’appalto e definizioni 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i servizi e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al 

comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Sistema comunale di monitoraggio idro-pluviometrico”   
b) descrizione sommaria: installazione di sistemi di misura di pioggia e livello idrometrico, con relativo sistema di, trasmissione, 

visualizzazione e registrazione dati;  
c) ubicazione: Valle del Torrente San Lorenzo; 
 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i servizi e forniture necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni 
stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza.  

4. L’esecuzione dei servizi e forniture è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti 
codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

 I15C17000130006 

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera della Sistema comunale di monitoraggio idro-pluviometrico. Nell'appalto 
sono comprese tutte le opere, nessuna esclusa, relative a:  



 
 
 

Nr cat Descrizione lavorazione Loc.  udm  Q.tà  importi unitari   importi totali  

01 strumenti PCO (posto di Controllo Operativo) 

F.p.o. di sistema hardware a lunga durata,  con le 
seguenti caratteristiche minime:  
-opz.1   
Panel PC tipo ADVANTECH TPC-1582H, 
Schermo Industriale 15" XGA TFT LCD TFT con 
retroilluminazione a LED a vita 50K, processore 
Intel 4a generazione Core i3 1.7GHz con 4GB 
DDR3L SDRAM , capacità HDD 1Tb , Sistema 
compatto integrato senza ventola con lunetta 
anteriore in lega di alluminio, Protezione frontale 
e montaggio a pannello con grado di protezione 
IP65 certificato, Touchscreen resistivo a 5 fili 
resistivo di lunga durata, Supporto di espansione 
PCIe e Mini PCIe, Sistema Diverse IO e Isolato 
IO digitale IO da iDoor Technology, Supporto di 
protocollo Fieldbus con la tecnologia iDoor, 
Comunicazione 3G/GPS/GPRS/WiFi con la 
tecnologia iDoor, Supporta MRAM by iDoor 
Technology, Protezione della messa a terra del 
telaio, Supporto HDMI e Audio Multimediale, 
Supporto Advantech WISE-PaaS/RMM 
alloggiamento in box di contenimento a parete 
con rifinituira esterna metallica verniciata, dim. 
40x40x12  
-opz.2 
Personal Computer alloggiato in totem da parete 
tipo "Chiosco Frindlyway waiter 17"con le 
seguenti  caratteristiche minime: 
6th Gen Intel(R) Core(TM) i7-6700 (Quad Core 
3.40GHz, 4.0Ghz Turbo, 8MB, w/ HD Graphics 
530), disco di sistema : SSD cap. 500Gb,  disco 
Storage: HDD 7200rpm cap 500Gb,  RAM: 16 
Gb,  Scheda video: risoluzione minima FullHD, 
doppia uscita,  gestione in seriale di Touch 
screen 17",  17" (risoluzione: 1280 x 1024 pixels), 
50 kg,  470.5 * 895 * 285.5 mm (larghezza * 
altezza * spessore), luminosità: 300 cd/qm,  
angolo di visualizzazione: 160°/160°,  opzioni 
Touch SAW, Surface Acoustic Wave,  CPU: 
Small Form Factor PC, DellTM OptilexTM760 (or 
comparable performance),  Housing: anodized 
aluminium front panel, chrmoe-plated side 
panles, powder-coated metal rare panel. the  
therminnale can be unlocked on the side and 
opened from the front. the stable hinge drive 
mechanism is suitable for rugged applications.  
Power supply: internal 85-265 VAC,  Ambient 
temperature: +5°c - +35°C,  location: indoor or 
semiotdoor, wall mount. 
-opz.3  
*Personal Computer tipo ALL-IN-ONE tipo DELL 
OptiPlex 5260 AIO BTX (chassis FHD (1.920 x 
1.080) AIO 5260 da 21,5" IPS, touch, 
fotocamera,Processore Intel Core™ i5-
8500,Sistema operativo 
Windows 10 Pro (64 bit), Memoria 8 GB, Disco 
rigido Disco rigido SATA da 2,5" e 500 GB, 
Senza fili 
Intel® Wireless-AC 9560, Dual-band 2x2 
802.11ac Wi-Fi con MU-MIMO + Bluetooth 5), 

municipio 
San 

Lorenzo Al 
Mare 

 corpo  1  € 6 961.50  € 6 961.50  



 
*Braccio per monitor singolo tipo Dell 
MSA14,*proiettore tipo Dell 1550, *microfono tipo 
Logitech EXPANSION MIC FOR MEETUP 
INCLUSO aggiornamento per garanzia di 

funzionamento del PCO e delle stazioni  di 
comunicazione periferiche sul campo della rete di 
monitoraggio per almeno 10 anni 

02 servizi IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA WEB DI  
ACQUISIZIONE: DB, FTP, HOSTING 

-realizzazione di piattaforma  di appoggio  per 
utilizzo multiutente (con diversi livelli di accesso 
protetti: ID+PW) da installare su server virtuale 
remoto, compresi  Implementazione di SERVER 
VIRTUALE  presso provider con servizi di backup 
giornaliero cloud comprendente 
l'implementazione di: servizio FTP, servizio DATA 
BASE 
servizio di HOSTING TIPO SERVER 
CONFIGURABILE; capacità minima di 
STORAGE pari a 200 Gb, compreso OGNI 
ONERE per garantirne la pubblicazione sul 
web per almeno 10ANNI. La piattaforma deve 

consentire l'installazione di una applicazione tipo 
WEB GIS realizzata in ambiente JAVA avente le 
seguenti caratteristiche: database POSTGRESS, 
Application server TOMCAT, Web server 
HAPACHI 

WEB  corpo  1 € 9 870.00  € 9 870.00  

03 servizi Manutenzione ordinaria annuale degli 
strumenti installati sul campo (verifica integrità 

, corretto funzionamento, pulizia, stato della 
batteria, eventuale scarico dati e aggiornamento 
firmware, report di intervento) frequenza almeno 
semestrale 

PLU+HYD t. 
San 

Lorenzo  
HYD t. 

Fossarelli 

 anno  1  € 504.00   € 504.00  

04 strumenti Stazione di comunicazione periferica  
installata e collegata al campo 

armadio IP 65 IK 10 con: 
- RTU programmabile, con porta di acquisizione 
strumenti in RS 232 Protocolli Modbus, n° 2 
ingressi analogici in tensione e corrente, n.°4 
ingressi (DI) e n° 2 DO n° 2 contatori.    
-Router GPRS ;  GSM Comunicazione con server 
FTP a intervali programmati e/o su evento 
-unità di memoria a bordo; 
- doppia batteria di backup con 1 anno di 
autonomia; (per comunicazione ogni 60') 
-pannello solare 12 V 50W 
-protezione sovratensioni 

PLU+HYD t. 
San 

Lorenzo  
HYD t. 

Fossarelli 

 corpo  2  € 2 604.00   € 5 208.00  

05 strumenti Idrometro (Sensore radar TIPO Vegapuls 
WL61 4 … 20 mA/HART - bifilare) 

F.P.O. di 
Sensore radar per la misura continua di livello di 
acqua, alimentato e interfacciato con la RTU di 
cui al punto (8), con le seguenti caratteristiche 
minime:   
 Campo di misura fino a 15 m  
 Scostamento di misura ±2 mm 
 Attacco di processo Filettatura G1½, staffa di 
montaggio, flangia di raccordo a partire da DN 
80, 3" 
 Pressione di processo -100 … +200 kPa  
 Temperatura di processo -40 … +80 °C  
 Temperatura ambiente, di  stoccaggio e di 
trasporto: -40 … +80 °C  
 Tensione d'esercizio 9,6 … 36 V DC 
compresa staffa di fissaggio  

HYD t. San 
Lorenzo  

HYD t. 
Fossarelli 

 corpo  2  € 2 341.50   € 4 683.00  



 
06 strumenti Squadretta di montaggio con riflettore 45° HYD T. 

Fossarelli 
 corpo  1  € 157.50   € 157.50  

07 strumenti Aste idrometriche  in pressofusione di alluminio HYD T. San 
Lorenzo 
HYD T. 

Fossarelli 

 m  10  € 206.64   € 2 066.40  

08 strumenti Installazione e messa in funzione della 
strumentazione 

HYD T. San 
Lorenzo 
HYD T. 

Fossarelli 

 corpo  1  € 525.00   € 525.00  

09 strumenti Pluviometro 

F.p.o. di trasduttore di Precipitazione con uscita 
contatto a relè ed intensità di pioggia 4÷20 mA, 
RS485, area bocca 200 cm²,  realizzato in 
accordo con le raccomandazioni del WMO, tipo 
SIAP_MICROS T027q TP200-ISR. Sistema di 
misura a doppia vaschetta basculante tarata con 
risoluzione di 0,2 mm, corpo del sensore in lega 
di alluminio anticorrosione e viterie in acciaio 
inox, sensore   intelligente  con  microcontrollore  
interno  che  esegue,  tra  altre,  funzioni  di: 
controllo del corretto funzionamento, pre-
elaborazione dei dati,  conversione  A/D  dei  
segnali  elettrici  ecc.Uscita elettrica a doppio 
contatto su tre fili, accuratezza  2% su tutto il 
campo operativo (con estensione  da  0-300 
mm/h minimo). 
COMPRESA TARATURA STRUMENTO 
secondo la norma UNI 11452:2012, conforme 
agli standard UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 
e UNI EN ISO 10012:2004  PRESSO 
LABORATORIO Qualificato ai sensi del DL 
297/99 

PLU T. San 
Lorenzo 

 corpo  1  € 1 869.00  € 1 869.00  

10 servizi Collegamento al sistema delle stazioni 
"Acronet" già di proprietà dei comuni 

implementazione software di sistema automatico 
di trasferimento dati al server Ftp di cui al punto 5 
e posa in opera e messa in funzione di n° 1 
stazione pluviometrica Acronet  

pluvio 1-2-
3-4 Acronet 

 corpo  1  € 630.00   € 630.00  

  

Subtot. servizi      € 11 004.00  
  

Subtot. Strumenti (forniture)      € 21 470.40  

  

Totale servizi e fornitura      € 32 474.40  

  

I.V.A. 22%       € 7 144.37  

  

Totale servizi e fornitura (IVA incl.)      € 39 618.77  

 
 
 
 
 
 



 
ART.2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in euro 
a CORPO (€)  

 

1 servizi 11 004.00 

2 forniture 21 470.40 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 32 474.40 

 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dall’ importo dei servizi e forniture determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale 
offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

ART.3. Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato “A CORPO”. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza 

che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità. 

2.  Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il 
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. 

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del codice vigente. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 

ART.4. Categorie forniture e servizi 
1. Le forniture sono classificate nella categoria “SISTEMI DI MISURAZIONE - RILEVAMENTO - ANALISI AMBIENTALE - 

APPARECCHIATURE LABORATORIO: Centraline di rilevamento ambientale (aria, acqua, incendio, metereologiche)”. 

2. I servizi sono classificate nella categoria “INFORMATICI - REALIZZAZIONE SOFTWARE - SITI INTERNET - ASSISTENZA 
SOFTWARE: Realizzazione e manutenzione siti Internet”. 

3. Non sono previste categorie scorporabili. 

4.   La somma degli importi delle categorie di cui ai commi 1 e 2 corrisponde all’importo totale dell’appalto. 

ART.5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
Forniture: Unica categoria omogenea, importo complessivo 21 470.40€. 

Servizi: Unica categoria omogenea, importo complessivo 11 004.00€. 

ART.6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di 
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto 
delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina 
si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della 
compatibilità con tale forma organizzativa.  

ART.7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 

accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi e forniture 
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene 
alla sua perfetta esecuzione. 



 
ART.8. Fallimento dell’appaltatore  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei 
propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 

ART.9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si 

intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle 
persone autorizzate a riscuotere. 

ART.10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti 

tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, 
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le 
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente 
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

ART.11. Convenzioni in materia di valuta e termini 
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. 
esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in 
conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

ART.12. Termini per l’esecuzione e programma esecutivo dell'appaltatore 
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (TRENTA) giorni dalla stipula del contratto, e comunque 

prima dell'inizio dei servizi e forniture, l'appaltatore  predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei servizi e 
forniture, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; 
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei servizi e forniture alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il 
programma esecutivo dei servizi e forniture si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei servizi e forniture dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi e forniture e in particolare: 

a)   per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b)  per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque 
modo con l'andamento dei servizi e forniture, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano 
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine 
non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai servizi e forniture intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, 
nonché collaudi parziali o specifici; 

3. I servizi e forniture sono comunque eseguiti entro il termine di gg. 120 dalla data del verbale di consegna nel rispetto del 
cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere 
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Potranno essere previste SOGLIE 
TEMPORALI INTERMEDIE PER LA CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CORSO, SENZA CHE CIÒ 
POSSA COSTITUIRE MOTIVO DI ECCEZIONE ALCUNA DA PARTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA né motivo di alcun 
tipo di pretesa economica a compensazione di detti periodi di fermo se non relativamente a quanto di cui all’Art.1 comma 511 
della legge 208/2015, pertanto: 

  LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE E COMMISSIONATE DALLA D.L. CON 



 
ORDINE SPECIFICO E NON SARANNO RICONOSCIBILI SOMME PER FORNITURE E SERVIZI NON CONCORDATE 
PREVENTIVAMENTE CON LA D.L. STESSA; 

  NON È PREVISTO ALCUN INDENNIZZO PER L’IMPRESA IN CASO DI ESECUZIONE DEI FORNITURE E SERVIZI IN 
MISURA SUPERIORE A QUANTO PREVISTO 

ART.13. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi e forniture, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per 
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in 
materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di 
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato 
speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli 
inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal 
RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, 
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla 
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della 
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 
81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei servizi e forniture, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, 
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia 
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o 
tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei 
servizi e forniture di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo 
all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

ART.14. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei servizi e forniture superiore a 60 

(SESSANTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza 
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine 
per compiere i servizi e forniture e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il 
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e forniture e il termine assegnato dalla DL per 
compiere i servizi e forniture con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi e forniture affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la 
Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi e forniture 
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 



 
ART.15. Servizi e forniture a corpo 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai servizi e forniture ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali 
variazioni la DL, sentito il RUP e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo 
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si 
procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al 
ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi e forniture. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera 
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto 
nessun compenso può essere richiesto per servizi e forniture, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 
descrizione dei servizi e forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi e forniture, 
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso 
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va 
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non 
costituiscono lavoro a corpo. 

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai servizi e forniture di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo 
previsto separatamente dall'importo dei servizi e forniture negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale 
stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto 
eseguito. 

ART.16. Anticipazioni e pagamenti in acconto 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo 

dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei 
lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385.  

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei servizi e forniture eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 
24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al 30% (TRENTA per cento) dell’importo contrattuale,  determinato:  

al netto del ribasso d’asta contrattuale  

incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; 

c) al netto della ritenuta di cui al comma 2; 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo 
dei servizi e forniture è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede 
di conto finale. 

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei servizi e forniture, che deve recare la dicitura: «servizi e 
forniture a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 



 
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 

avanzamento dei servizi e forniture di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di 
pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.  

5. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di 
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

ART.17. Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei servizi e forniture è redatto entro 45(QUARANTACINQUE) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 

con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di 
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di 
cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei servizi e forniture deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 
30 (TRENTA) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già 
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una 
sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali 
penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (SESSANTA) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione 
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria emessa 
nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì 
del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare 
esecuzione;  

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza 
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché 
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei servizi e forniture 
riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a 
buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e 9. 

ART.18. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di 

sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono 
subordinati all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, 
trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei 
quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione 
contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 


