
 
 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 

Provincia di IMPERIA 

 

 
 

Sistema locale di monitoraggio idro-pluviometrico 
 

 

 
 
 

Contratto A CORPO 
 

  euro 

a.1 Importo esecuzione lavori (base d’asta) 5 292.00 

a.2 Importo esecuzione servizi (base d’asta) 11 004.00 

a.3 Importo esecuzione fornitura (base d’asta 20 412.67 

A Totale appalto  - base d’asta (a.1 + a.2)  36 708.67 

   

B Iva su lavori, servizi e forniture (22%) 8 075.91 

   

A+B Totale progetto  44 784.57 

 
 
 
 
 

  

 Il tecnico  
Ing. Manuela Alberti 

 

 

 

 

 



 
 

ART.1. Oggetto dell’appalto e definizioni 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i servizi, forniture e lavori necessari per la realizzazione dell’intervento di 

cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Sistema comunale di monitoraggio idro-pluviometrico”   
b) descrizione sommaria: installazione di sistemi di misura di pioggia e livello idrometrico, con relativo sistema di trasmissione, 

visualizzazione e registrazione dati;  
c) ubicazione: Valle del torrente Verbone; 
 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, servizi e forniture necessari per dare l’opera completamente compiuta e secondo le 
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa 
ed esatta conoscenza.  

4. L’esecuzione di servizi, forniture e lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice 
civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti 
codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

 E12I17000040007 

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera della Sistema comunale di monitoraggio idro-pluviometrico. Nell'appalto 
sono comprese tutte le opere, nessuna esclusa, relative a:  



 
 
  

Legenda posizioni 
A - palazzo comunale di Vallecrosia  
B - WEB 
C - Vallecrosia - sito cimitero  
C 1 - ponte comunale sotto viadotto Autostradale 
D - Perinaldo 
E – Soldano 

     nr cat 

Descrizione lavorazione Pos.  udm  Q.tà 
importi unitari 

in Euro [€] 
importi totali 

in Euro [€] 

1 infrastrutture 
installazione e spostamento di cantiere  

 
 cad  1 840.00 840.00 

2 infrastrutture Plinto interrato di sostegno palina dimensioni 50x50x50 cm 
+ pozzetto 30x30 con chiusino in ghisa di innesto cavidotto, 
compreso cavidotto D.63 pozzetto/centro plinto + palina in 
acciaio zincato diametro 50 mm, spessore 4 mm, altezza 
4500mm C1-D  corpo  2 651.00 1 302.00 

3 infrastrutture Canalizzazione per impianti elettrici sia in tubo  di acciaio 
zincato filettabile, serie leggera, per impianti elettrici  del 
diametro interno di 25 mm, tra pannello fotovoltaico, 
armadio quadro elettrico/comandi, punto di installazione 
del sensore, completo di scatole stagne IP66 a parete, sia in 
cavidotto corrugato diam 40 mm interrato, completo di 
pozzetto in resina rinfrozata con fibre di vetro, completo di 
coperchio carrabile  e accessori di chiusura a tenuta, delle 
dimensioni nette interne di circa 200x200x200 mm C1  m  20 52.50 1 050.00 

4 infrastrutture Recinzioni con cancelletto  
rete  metallica plastificata  h  fuori  terra=2,00m,  
opportunamente  ancorata  a terra con cordolo in c.a. e 
fissata a paletti d'angolo pitturati di verde ed 
opportunamente murati con plinti in cls, il tutto al fine di  
creare  una  protezione  per  la  centralina  di trasmissione  
dati C1-D  cad  2 525.00 1 050.00 

5 infrastrutture Realizzazione di impianto elettrico presso cimitero per 
alimentazione modulo datalogger/trasmissione, così 
costituito:  
-canalizzazione in tubo rigido in PVC, diam 32 mm per 
impianti elettrici, posto in opera "a vista" a parete, fissato 
con opportuni supporti e tasselli, di lunghezza fino a 20 m, 
tra l'armadio quadro elettrico e il punto di installazione, 
completa di scatole stagne IP66 a parete; 
- Conduttore tipo FG7 3x2.5 mmq, di lunghezza fino a 70 m 
- quadro elettrico di PVC autoestinguente, completo di 
portella, tipo da parete, grado di protezione IP66 dotato di 
n°1interruttore magnetotermico differenziale bipolare In 
6A, p.i. 4,5 kA, car. C, Id 0,03 A tipo AC, da installare presso 
l'armadio contatore; C  corpo  1 1 050.00 1 050.00 

6 strumenti 
Idrometro (Sensore radar TIPO Vegapuls WL61 
4 … 20 mA/HART - bifilare) 
F.P.O. di 
Sensore radar per la misura continua di livello di acqua, 
alimentato e interfacciato con la RTU di cui al punto (8), con 
le seguenti caratteristiche minime:   
 Campo di misura fino a 15 m  
 Scostamento di misura ±2 mm 
 Attacco di processo Filettatura G1½, staffa di montaggio, 
flangia di raccordo a partire da DN 80, 3" 
 Pressione di processo -100 … +200 kPa  
 Temperatura di processo -40 … +80 °C  
 Temperatura ambiente, di  stoccaggio e di trasporto: -40 … 
+80 °C  
 Tensione d'esercizio 9,6 … 36 V DC 
compresa staffa di fissaggio ribaltabile C1  corpo  1 2 341.50 2 341.50 

7 strumenti Squadretta di montaggio con riflettore 45° o staffa con 
sbraccio 1 m in acciaio zincato C1  corpo  1 157.50 157.50 

8 strumenti 
Aste idrometriche  in pressofusione di alluminio C1  m  6 206.64 1 239.84 



 
9 strumenti Stazione di comunicazione a corto raggio  

(per comunicazioni di prossimità tra C1 e C)  
costituita da sistema completo di comunicazione a corto 
raggio su cavo aereo o wireless, costituita da n°2 moduli di 
comunicazione (trasmissione e ricezione) e armadio IP 65 IK 
10 con: 
- RTU programmabile, con porta di acquisizione strumenti in 
RS 232 Protocolli Modbus, n° 2 ingressi analogici in tensione 
e corrente, n.°4 ingressi (DI) e n° 2 DO n° 2 contatori.    
- doppia batteria di backup con 1 anno di autonomia; (per 
comunicazione ogni 60') 
-pannello solare 12 V 50W 
-protezione sovratensioni C-C1  corpo  1 1 680.00 1 680.00 

10 strumenti Pluviometro 
F.p.o di trasduttore di Precipitazione con uscita contatto a 
relè ed intensità di pioggia 4÷20 mA, RS485, area bocca 200 
cm²,  realizzato in accordo con le raccomandazioni del 
WMO, tipo SIAP_MICROS T027q TP200-ISR. Sistema di 
misura a doppia vaschetta basculante tarata con risoluzione 
di 0,2 mm, corpo del sensore in lega di alluminio 
anticorrosione e viterie in acciaio inox, sensore   intelligente  
con  microcontrollore  interno  che  esegue,  tra  altre,  
funzioni  di: controllo del corretto funzionamento, pre-
elaborazione dei dati,  conversione  A/D  dei  segnali  
elettrici  ecc.Uscita elettrica a doppio contatto su tre fili, 
accuratezza  2% su tutto il campo operativo (con estensione  
da  0-300 mm/h minimo). 
COMPRESA TARATURA STRUMENTO secondo la norma UNI 
11452:2012, conforme agli standard UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2000 e UNI EN ISO 10012:2004  PRESSO 
LABORATORIO Qualificato ai sensi del DL 297/99  C  corpo  1 1 848.00 1 848.00 

11 strumenti 
Stazione di comunicazione periferica  installata e collegata 
al campo 
armadio IP 65 IK 10 con: 
- RTU programmabile, con porta di acquisizione strumenti in 
RS 232 Protocolli Modbus, n° 2 ingressi analogici in tensione 
e corrente, n.°4 ingressi (DI) e n° 2 DO n° 2 contatori.    
-Router GPRS ;  GSM Comunicazione con server FTP a 
intervali programmati e/o su evento 
-unità di memoria a bordo; 
-protezione sovratensioni 

C  corpo  1 2 100.00 2 100.00 

12 strumenti Stazione di comunicazione periferica  installata e collegata 
al campo autoalimentata 
armadio IP 65 IK 10 con: 
- RTU programmabile, con porta di acquisizione strumenti in 
RS 232 Protocolli Modbus, n° 2 ingressi analogici in tensione 
e corrente, n.°4 ingressi (DI) e n° 2 DO n° 2 contatori.    
-Router GPRS ;  GSM Comunicazione con server FTP a 
intervali programmati e/o su evento 
-unità di memoria a bordo; 
- doppia batteria di backup con 1 anno di autonomia; (per 
comunicazione ogni 60') 
-pannello solare 12 V 50W 
-protezione sovratensioni 
Si interfaccia con la parte fisica (sensore) del pluviometro 
Acronet D  corpo  1 2 604.00 2 604.00 



 
13 strumenti PCO (posto di Controllo Operativo)  

F.p.o. di sistema hardware a lunga durata,  con le seguenti 
caratteristiche minime:  
-opz.1 Panel PC tipo ADVANTECH TPC-1582H, Schermo 
Industriale 15" XGA TFT LCD TFT con retroilluminazione a 
LED a vita 50K, processore Intel 4a generazione Core i3 
1.7GHz con 4GB DDR3L SDRAM , capacità HDD 1Tb , Sistema 
compatto integrato senza ventola con lunetta anteriore in 
lega di alluminio, Protezione frontale e montaggio a 
pannello con grado di protezione IP65 certificato, 
Touchscreen resistivo a 5 fili resistivo di lunga durata, 
Supporto di espansione PCIe e Mini PCIe, Sistema Diverse IO 
e Isolato IO digitale IO da iDoor Technology, Supporto di 
protocollo Fieldbus con la tecnologia iDoor, Comunicazione 
3G/GPS/GPRS/WiFi con la tecnologia iDoor, Supporta 
MRAM by iDoor Technology, Protezione della messa a terra 
del telaio, Supporto HDMI e Audio Multimediale, Supporto 
Advantech WISE-PaaS/RMM alloggiamento in box di 
contenimento a parete con rifinituira esterna metallica 
verniciata, dim. 40x40x12  
-opz.2 Personal Computer alloggiato in totem da parete tipo 
"Chiosco Frindlyway waiter 17"con le seguenti  
caratteristiche minime: 
6th Gen Intel(R) Core(TM) i7-6700 (Quad Core 3.40GHz, 
4.0Ghz Turbo, 8MB, w/ HD Graphics 530), disco di sistema : 
SSD cap. 500Gb,  disco Storage: HDD 7200rpm cap 500Gb,  
RAM: 16 Gb,  Scheda video: risoluzione minima FullHD, 
doppia uscita,  gestione in seriale di Touch screen 17",  17" 
(risoluzione: 1280 x 1024 pixels), 50 kg,  470.5 * 895 * 285.5 
mm (larghezza * altezza * spessore), luminosità: 300 cd/qm,  
angolo di visualizzazione: 160°/160°,  opzioni Touch SAW, 
Surface Acoustic Wave,  CPU: Small Form Factor PC, DellTM 
OptilexTM760 (or comparable performance),  Housing: 
anodized aluminium front panel, chrmoe-plated side panles, 
powder-coated metal rare panel. the  therminnale can be 
unlocked on the side and opened fronm the front. the stable 
hinge drive mechanism is suitable for rugged applications.  
Power supply: internal 85-265 VAC,  Ambient temperature: 
+5°c - +35°C,  location: indoor or semiotdoor, wall mount. 
-opz.3 *Personal Computer tipo ALL-IN-ONE tipo DELL 
OptiPlex 5260 AIO BTX (chassis FHD (1.920 x 1.080) AIO 
5260 da 21,5" IPS, touch, fotocamera,Processore Intel 
Core™ i5-8500,Sistema operativo Windows 10 Pro (64 bit), 
Memoria 8 GB, Disco rigido Disco rigido SATA da 2,5" e 500 
GB, Senza filiIntel® Wireless-AC 9560, Dual-band 2x2 
802.11ac Wi-Fi con MU-MIMO + Bluetooth 5), *Braccio per 
monitor singolo tipo Dell MSA14,*proiettore tipo Dell 1550, 
*microfono tipo Logitech EXPANSION MIC FOR MEETUP 
INCLUSO aggiornamento per garanzia di funzionamento del 
PCO e delle stazioni  di comunicazione periferiche sul campo 
della rete di monitoraggio per almeno 10 anni A  corpo  1 6 961.50 6 961.50 

14 strumenti 

Gruppo di Continuità potenza nominale di 2000VA – 
1200W - autonomia minima di 9 minuti all’80% del carico 
F.p.o di UPS tipo UPS Legrand Niky S Line Interactive S 2 KVA 
IEC con: tecnologia line interactive con uscita sinusoidale, 
potenza nominale di 2000VA – 1200W con funzione 
integrata di autodiagnostica e funzione di avvio a freddo; 
Tensione di ingresso 220...230 V;Potenza apparente in 
uscita 2000 VA;Tempo di autonomia a carico massimo 9 
min;Tipologia UPS Line interactive;Tipo di costruzione Da 
tavolo / Verticale;INCLUSO aggiornamento per garanzia di 
funzionamento per almeno 10 anni (incluse fino a n°2 
sostituzioni complete pacco batterie) A  corpo  1 955.33 955.33 



 
15 servizi IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA WEB DI  

ACQUISIZIONE: DB, FTP, HOSTING 
-realizzazione di piattaforma  di appoggio  per utilizzo 
multiutente (con diversi livelli di accesso protetti: ID+PW) da 
installare su server virtuale remoto, compresi  
Implementazione di SERVER VIRTUALE  presso provider con 
servizi di backup giornaliero cloud comprendente 
l'implementazione di: servizio FTP, servizio DATA BASE 
servizio di HOSTING TIPO SERVER CONFIGURABILE; capacità 
minima di STORAGE pari a 200 Gb, compreso OGNI ONERE 
per garantirne la pubblicazione sul web per almeno 10ANNI. 
La piattaforma deve consentire l'installazione di una 
applicazione tipo WEB GIS realizzata in ambiente JAVA 
avente le seguenti caratteristiche: database POSTGRESS, 
Application server TOMCAT, Web server HAPACHI B  corpo  1 9 870.00 9 870.00 

16 strumenti 
Installazione e messa in funzione della strumentazione 

C-C1-
D  corpo  1 525.00 525.00 

17 servizi Collegamento al sistema delle stazioni "Acronet" già di 
proprietà dei comuni 
implementazione software di sistema automatico di 
trasferimento dati al server Ftp di cui al punto 5 e posa in 
opera e messa in funzione di n° 1 stazione pluviometrica 
Acronet  D-E-B  corpo  1 630.00 630.00 

18 servizi Manutenzione ordinaria annuale degli strumenti installati 
sul campo (verifica integritàUnica , corretto funzionamento, 
pulizia, stato della batteria, eventuale scarico dati e 
aggiornamento firmware, report di intervento) frequenza 
almeno semestrale 

C-C1-
D  anno  1 504.00 504.00 

   
infrastrutture         5 292.00 

  
servizi 

    
11 004.00 

  
strumenti 

    
20 412.67 

  
TOTALE 

    
36 708.67 

  
IVA 22% 

   
8 075.91 

  
TOTALE  INTERVENTO (iva incl) 

    
44 784.57 

 

ART.2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 Importi in euro a CORPO (€) 

1 infrastrutture 5 292.00 

2 servizi 11 004.00 

3 forniture 20 412.67 

   

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 36 708.67  

 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dall’ importo di servizi, forniture e lavori determinato al rigo 1, al netto del ribasso 
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

ART.3. Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato “A CORPO”. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza 

che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità. 

2.  Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il 
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. 

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del codice vigente. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 



 
ART.4. Categorie forniture e servizi 

1. Le forniture sono classificate nella categoria “SISTEMI DI MISURAZIONE - RILEVAMENTO - ANALISI AMBIENTALE - 
APPARECCHIATURE LABORATORIO: Centraline di rilevamento ambientale (aria, acqua, incendio, metereologiche)”. 

2. I servizi sono classificate nella categoria “INFORMATICI - REALIZZAZIONE SOFTWARE - SITI INTERNET - ASSISTENZA 
SOFTWARE: Realizzazione e manutenzione siti Internet”. 

3. Non sono previste categorie scorporabili. 

4.   La somma degli importi delle categorie di cui ai commi 1 e 2 corrisponde all’importo totale dell’appalto. 

ART.5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
Forniture: Unica categoria omogenea, importo complessivo 20 412.67€. 

Servizi: Unica categoria omogenea, importo complessivo 11 004.00€. 

Lavori: Unica categoria omogenea, importo complessivo 5 292.00€. 

 

ART.6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle d i 
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto 
delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina 
si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della 
compatibilità con tale forma organizzativa.  

ART.7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 

accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi e forniture 
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene 
alla sua perfetta esecuzione. 

ART.8. Fallimento dell’appaltatore  
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei 

propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 

ART.9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si 

intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle 
persone autorizzate a riscuotere. 

ART.10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti 

tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qual ità, 
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le 
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente  
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

ART.11. Convenzioni in materia di valuta e termini 
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. 
esclusa. 



 
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in 

conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

ART.12. Termini per l’esecuzione e programma esecutivo dell'appaltatore 
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (QUINDICI) giorni dalla stipula del contratto, e 

comunque prima dell'inizio dei servizi e forniture, l'appaltatore  predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo 
dei servizi e forniture, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei servizi e forniture alle date contrattualmente stabilite 
per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza 
che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei servizi e forniture si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o 
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei servizi e forniture dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi e forniture e in particolare: 

a)   per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b)  per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque 
modo con l'andamento dei servizi e forniture, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano 
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine 
non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai servizi e forniture intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, 
nonché collaudi parziali o specifici; 

3. I servizi e forniture sono comunque eseguiti entro il termine di gg. 120 dalla data del verbale di consegna nel rispetto del 
cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere 
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Potranno essere previste SOGLIE 
TEMPORALI INTERMEDIE PER LA CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CORSO, SENZA CHE CIÒ 
POSSA COSTITUIRE MOTIVO DI ECCEZIONE ALCUNA DA PARTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA né motivo di alcun 
tipo di pretesa economica a compensazione di detti periodi di fermo se non relativamente a quanto di cui all’Art.1 comma 511 
della legge 208/2015, pertanto: 

  LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE E COMMISSIONATE DALLA D.L. CON 
ORDINE SPECIFICO E NON SARANNO RICONOSCIBILI SOMME PER FORNITURE E SERVIZI NON CONCORDATE 
PREVENTIVAMENTE CON LA D.L. STESSA; 

  NON È PREVISTO ALCUN INDENNIZZO PER L’IMPRESA IN CASO DI ESECUZIONE DEI FORNITURE E SERVIZI IN 
MISURA SUPERIORE A QUANTO PREVISTO 

ART.13. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi e forniture, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per 
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in 
materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di 
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato 
speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli 
inadempimenti degli stessi soggetti; 



 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal 
RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, 
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla 
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della 
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 
81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei servizi e forniture, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di dit te, 
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia 
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o 
tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei 
servizi e forniture di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo 
all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

ART.14. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei servizi e forniture superiore a 60 

(SESSANTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza 
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine 
per compiere i servizi e forniture e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il 
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e forniture e il termine assegnato dalla DL per 
compiere i servizi e forniture con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi e forniture affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la 
Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi e forniture 
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

ART.15. Servizi e forniture a corpo 
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai servizi e forniture ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali 

variazioni la DL, sentito il RUP e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo 
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si 
procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al 
ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi e forniture. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera 
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto 
nessun compenso può essere richiesto per servizi e forniture, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 
descrizione dei servizi e forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi e forniture, 
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso 
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va 
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non 
costituiscono lavoro a corpo. 

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai servizi e forniture di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo 
previsto separatamente dall'importo dei servizi e forniture negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale 



 
stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto 
eseguito. 

ART.16. Anticipazioni e pagamenti in acconto 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo 

dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei 
lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385.  

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei servizi e forniture eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 
24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al 30% (TRENTA per cento) dell’importo contrattuale,  determinato:  

al netto del ribasso d’asta contrattuale  

incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; 

c) al netto della ritenuta di cui al comma 2; 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo 
dei servizi e forniture è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede 
di conto finale. 

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei servizi e forniture, che deve recare la dicitura: «servizi e 
forniture a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 
avanzamento dei servizi e forniture di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di 
pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.  

5. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni,  
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di 
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

ART.17. Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei servizi e forniture è redatto entro 45(QUARANTACINQUE) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 

con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di 
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di 
cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei servizi e forniture deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 
30 (TRENTA) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già 
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una 
sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali 
penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (SESSANTA) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione 
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 



 
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria emessa 

nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì 
del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare 
esecuzione;  

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza 
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché 
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei servizi e forniture 
riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a 
buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e 9. 

ART.18. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di 

sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono 
subordinati all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, 
trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei 
quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione 
contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 


